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[bookmark: _Toc27476242]Preambula
Ovaj dokument predstavlja Upute za popunjavanje Troškovnika (Liste cijena).
Troškovnik (Lista cijena) je priložena dokumentaciji o nabavi u nestandardiziranom formatu (MS Excel). 
Troškovnik (Lista cijena) u MS Excel formatu i ovaj dokument predstavljaju sastavni dio dokumentacije o nabavi.
1.1. [bookmark: _Toc435452447][bookmark: _Toc27476243]Općenito
Obračun svih stavki će biti izvršen na paušalnoj osnovi u skladu s člankom 14.1 Uvjeta ugovora. Opis stavke koji je dan u Listi cijena (Troškovniku) neće biti ograničavajući čimbenik obveze Izvođača radova da izvede radove u skladu s Ugovorom a koji su u potpunosti opisani na drugom mjestu (Knjiga 1, Knjiga 2, Knjiga 3 i Knjiga 5). 
Cijene svih stavki moraju biti izražene u HRK.
Bez obzira na ograničenja koja mogu proisteći iz formulacije pojedinih stavki i/ili pojašnjenja iz ovog predgovora, potrebno je da Izvođač jasno razumije da se iznosi koje on unosi u Troškovnik (Listu cijena) odnose na kompletirane radove u svakom pogledu. Adekvatno se odnosi i na isporuku opreme, koja mora biti isporučena u karakteristikama i količini definiranoj u Knjizi 3, što znači da odredba „ukupno“ pokriva sve navedeno.
Smatra se da Izvođač ima u vidu sve zahtjeve i obveze, bilo to da su one navedene ili se podrazumijevaju, a koje su obuhvaćene bilo kojim dijelom ovog Ugovora te da su navedene cijene za sve stavke u skladu s navedenim. Iznosi stoga moraju uključiti sve neočekivane i potencijalne troškove te rizike svih vrsta koji su mogući pri izgradnji, kompletiranju te održavanju sveukupnih radova u skladu s Ugovorom. Ukoliko nisu dostavljene zasebne stavke u Troškovniku (Listi cijena), jedinične cijene i njihov zbroj uključuju sve troškove koji su vezani uz razne stavke iz Troškovnika (Liste cijena).
Iznosi navedeni od strane Izvođača za sve stavke u Troškovniku (Listi cijena) moraju precizno odražavati troškove izvođenja radova kako je to opisano u Ugovoru. Svi troškovi, provizije, profiti, režije i druge slične naknade (ukoliko nisu navedene kao zasebne stavke) koje nastaju kao rezultat provođenja Ugovora u cijelosti potrebno je razdijeliti na iznose navedene u Troškovniku (Listi cijena), dok je one koji se odnosne samo na pojedine dijelove Ugovora potrebno razlomiti samo na stavke koje su vezane uz takve dijelove. 
Iznosi navedeni u ovom planu će biti korišteni za izračun isplata i privremenih situacija te za vrednovanje varijacija.
[bookmark: _Toc435452448][bookmark: _Toc27476244]Plaćanje
[bookmark: _Toc435452449][bookmark: _Toc27476245]Način obračuna
Gdje je jedinica mjere stavke u Troškovniku (Listi cijena) definirana kao „ukupno“, obračun će biti izvršen prema procjeni Inženjera u postotku adekvatnom stupnju dovršenosti radova ili usluga koje su predmet stavke. 
[bookmark: _Toc435452450][bookmark: _Toc27476246]Način plaćanja
Plaćanja će biti sukladno odredbama Ugovora.

	Prvo Plaćanje – po ishođenju Građevinskih dozvola etapa 1. i etapa 2. 
	2% Ugovorne cijene

	Drugo do (N-1) plaćanje – mjesečno prema procijeni Inženjera u postotku adekvatnom stupnju dovršenosti radova 
	93% Ugovorne cijene

	N-to Plaćanje – po izdavanju Potvrde o preuzimanju za Radove
	5% Ugovorne cijene



[bookmark: _Toc27476247][bookmark: _Toc435452451]Plaćanje predujma
Predviđena je isplata predujma u iznosu od 10 % Prihvaćenog ugovornog iznosa u skladu s odredbama Ugovora.

[bookmark: _Toc435452452][bookmark: _Toc27476248]Ispunjavanje Troškovnika (Liste cijena)
[bookmark: _Hlk16068613]Ponuditelj popunjava Troškovnik (Listu cijena) na predlošku u MS Excel formatu koji je dostavio Naručitelj.
Troškovnik (Lista cijena) mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. 
Ponuditelju nije dozvoljeno brisati niti mijenjati stavke koje su iskazane u Troškovniku (Listi cijena). 
Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke u Troškovniku (Listi cijena). 
Popust i svi troškovi potrebni za izvođenje predmetnih radova moraju biti uračunati u ponuđenoj jediničnoj cijeni.
[bookmark: _Toc435452453][bookmark: _Toc27476249]Ograničenja u cijenama
Naručitelj navodi ograničenja u cijenama za pojedine grupe radova iz Troškovnika (Liste cijena) u odnosu na ukupnu vrijednost Radova, iz razloga kako bi dinamika plaćanja što vjernije pratila stvarnu dinamiku realizacije projekta i pritom poveznih troškove. Izvođač se je u svojoj Ponudi dužan držati navedenih ograničenja (minimalnih i maksimalnih), u suprotnom, ponuda će se odbaciti kao nepravilna.

	R.Br. iz Troškovnika (Liste cijena)
	Kategorija
	Ograničenje cijene

	1.1.
	Opće aktivnosti
	Maksimalno 2% ukupne cijene ponude

	1.2.
	Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta
	Maksimalno 2% ukupne cijene ponude

	2.
	Radovi etapa I. -  prometno manipulativna površina i radna zona za smještaj privremenih građevina i opreme u funkciji provedbe zahvata sanacije
	Maksimalno 2% ukupne cijene ponude

	3.1.
	Kruti otpad sa površine jame Sovjak
	Maksimalno 2% ukupne cijene ponude

	3.2.
	Sloj plutajućeg ugljikovodika
	Maksimalno 12% ukupne cijene ponude

	3.3.
	Sloj otpadnih voda
	Maksimalno 7% ukupne cijene ponude

	4.
	Provedba Plana i programa obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku *
	1.344.980,00 HRK (bez PDV-a)*


*Svi ponuditelji su dužni u svojim ponudama točku 4. Troškovnika (Liste cijena) ispuniti s navedenim iznosom (bez PDV-a). Riječ je o iznosu koji je osiguran Projektnom prijavom. U slučaju da se tijekom provedbe Ugovora o radovima ne dogode okolnosti nužne za realizaciju navedene stavke, Izvođač nema pravo na potraživanje po njoj. Na ovaj način osiguran je jednak tretman svih ponuditelja. Predviđeni iznos obuhvaća isključivo provedbu mjera Plana i programa od trenutka aktiviranja i provedbe mjera iz Plana i programa.

[bookmark: _Toc27476250]
Lista cijena
	U nastavku se informativno dostavlja Lista cijena.

Ponuditelj ne popunjava Listu cijena u nastavku, već popunjava sao Troškovnik (Listu cijena) priloženu dokumentaciji u MS Excel formatu.



	[bookmark: RANGE!A1:D83]R.Br.
	Opis stavke
	Jedinica mjere
	Količina stavke
	Jedinična cijena stavke
	Iznos u HRK bez PDV-a

	1.
	OPĆE STAVKE
	 
	
	
	 

	1.1.
	Opće aktivnosti
	 
	
	
	 

	1.1.1.
	Hidrogeološki,  geomehanički, geofizički i drugi istražni radovi na lokaciji 
	ukupno
	1
	
	 

	1.1.2.
	Izrada Glavnog projekta (uključujući reviziju) i ishođenje Građevinskih i ostalih dozvola I. Etapa i II. Etapa 
	ukupno
	1
	
	 

	1.1.3.
	Izrada Izvedbenih projekata 
	ukupno
	1
	
	 

	1.1.4.
	Geodetski radovi – kompletno, uključujući elaborat iskolčenja, iskolčenje, snimanje izvedenog stanja (projekt izvedenog stanja) i unošenje u katastar
	ukupno
	1
	
	

	1.1.5.
	Izrada plana izvođenja radova, projekta organizacije građenja, plana upravljanja okolišem, plana upravljanja kvalitetom, Plana i programa obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije i sl. (uključujući sve eventualne izmjene i dopune) te osiguranje kvalitete tijekom projektiranja i izgradnje uključujući ispitivanja tijekom izgradnje (uključujući tekuća i kontrolna ispitivanja od strane neovisnih laboratorija)
	ukupno
	1
	
	 

	1.1.
	Opće aktivnosti ukupno
	 ukupno
	
	
	 

	1.2.
	Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta
	 
	
	
	 

	1.2.1.
	Pripremni radovi: čišćenje terena od raslinja, dezinsekcija i deratizacija, postavljanje privremene gradilišne ograde sa dvokrilnim ulaznim vratima, izravnavanje/planiranje terena i svi ostali pripremni radovi
	ukupno
	1
	
	 

	1.2.2.
	Dobava i postavljanje znakova, uspostava ureda Izvođača i ostalih potrebnih objekata, uspostava radionica, ureda za osoblje Inženjera, osiguranje pristupa gradilištu itd. Općenito upravljanje gradilištem i gore spomenutim objektima tijekom izvedbe projekta, uključujući sve operativne troškove gradilišta. 
	ukupno
	1
	
	 

	1.2.3.
	Rušenje i uklanjanje postojećih objekata te izmještanje postojeće infrastrukture
	ukupno
	1
	
	 

	1.2.4.
	Uklanjanje svih privremenih građevina i opreme, kao i betoniranih površina po završetku izgradnje koji su bili u funkciji sanacije i općenito čišćenje lokacije Gradilišta
	ukupno
	1
	
	 

	1.2.5
	Mjerne imisijske i meteorološke postaje uključujući ekrane/obavjesne ploče
	ukupno
	2
	
	

	1.2.6
	Osiguranje mjera zaštite na radu tijekom izvođenja radova 
	ukupno
	1
	
	

	1.2.7
	Nabava, upravljanje i održavanje sve opreme za provedbu Mjera zaštite okoliša izuzev opreme definirane točkama 1.2.5 i 2.5.2 ove Liste cijena
	ukupno
	1
	
	

	1.2.
	Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta ukupno
	ukupno 
	
	
	 

	1.
	OPĆE STAVKE UKUPNO
prijenos u rekapitulaciju
	
ukupno  
	
	
	 

	2. 
	RADOVI ETAPA I. -  PROMETNO MANIPULATIVNA 
POVRŠINA I RADNA ZONA ZA SMJEŠTAJ 
PRIVREMENIH GRAĐEVINA I OPREME U 
FUNKCIJI PROVEDBE ZAHVATA SANACIJE

	 
	
	
	 

	2.1.
	Betonska kolnička konstrukcija u funkciji zahvata sanacije
	 
	
	
	 

	2.1.1.
	Gradnja betonske kolničke konstrukcije
	ukupno
	1
	
	 

	2.1.
	Betonska kolnička konstrukcija u funkciji zahvata sanacije ukupno
	ukupno
	
	
	

	2.2.
	Odvodnja i sakupljanje sanitarnih, tehnoloških i oborinskih otpadnih voda te obrađenih otpadnih voda u funkciji zahvata sanacije
	
	
	
	

	2.2.1.
	Sabirni bazen za sanitarno-fekalne vode
	ukupno
	1
	
	 

	2.2.2.
	Sabirni bazen za skupljanje pročišćenih voda
	ukupno
	1
	
	 

	2.2.3.
	Separator lakih tekućina/separator ulja i masti i taložnik
	ukupno
	1
	
	 

	2.2.4.
	Upojna građevina
	ukupno
	1
	
	 

	2.2.5.
	Instalacije sustava odvodnje
	ukupno
	1
	
	

	2.2.
	Odvodnja i sakupljanje sanitarnih, tehnoloških i oborinskih otpadnih voda te obrađenih otpadnih voda u funkciji zahvata sanacije ukupno
	ukupno
	
	
	

	2.3.
	Plato za pranje vozila u funkciji zahvata sanacije
	
	
	
	

	2.3.1
	Plato za pranje vozila
	ukupno
	1
	
	

	2.3.
	Plato za pranje vozila u funkciji zahvata sanacije ukupno
	ukupno
	
	
	

	2.4.
	Kolna vaga u funkciji zahvata sanacije
	
	
	
	

	2.4.1
	Kolna vaga
	ukupno
	1
	
	

	2.4.
	Kolna vaga u funkciji zahvata sanacije ukupno
	ukupno
	
	
	

	2.5.
	Mobilna Oprema u funkciji zahvata sanacije
	
	
	
	 

	2.5.1.
	Cisterna za vodu
	ukupno
	1
	
	

	2.5.2.
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
	ukupno
	1
	
	 

	2.5.3.
	Oprema i mehanizacija za potrebe iskopa otpada
	ukupno
	1
	
	

	2.5.4.
	Mikser sa silosom za sredstvo za stabilizaciju
	ukupno
	1
	
	

	2.5.5.
	Zatvoreni vodonepropusni kontejneri
	ukupno
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5.6.
	Uredi i sanitarni čvor 
	ukupno
	1
	
	

	2.5.
	Mobilna Oprema u funkciji zahvata sanacije ukupno
	ukupno
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	RADOVI ETAPA I. -  PROMETNO MANIPULATIVNA 
POVRŠINA I RADNA ZONA ZA SMJEŠTAJ 
PRIVREMENIH GRAĐEVINA I OPREME U 
FUNKCIJI PROVEDBE ZAHVATA SANACIJE UKUPNO
prijenos u rekapitulaciju
	ukupno
	
	
	 

	3.
	RADOVI ETAPA II. – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK
	 
	
	
	 

	3.1.
	Kruti otpad sa površine jame Sovjak
	
	
	
	 

	3.1.1.
	Uklanjanje i zbrinjavanje krutog otpada sa površine jame Sovjak
	ukupno
	1
	
	 

	3.1.
	Kruti otpad sa površine jame Sovjak ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.2.
	Sloj plutajućeg ugljikovodika
	
	
	
	 

	3.2.1.
	Iskapanje, uklanjanje i priprema za transport 
	ukupno
	1
	
	 

	3.2.2
	Transport sloja plutajućeg ugljikovodika
	ukupno
	1
	
	

	3.2.3.
	Zbrinjavanje sloja plutajućeg ugljikovodika
	ukupno
	1
	
	 

	3.2.
	Sloj plutajućeg ugljikovodika
	ukupno
	
	
	

	3.3.
	Sloj otpadnih voda
	
	
	
	 

	3.3.1.
	Uklanjanje, obrada i zbrinjavanje sloja otpadnih voda
	ukupno
	1
	
	 

	3.3.
	Sloj otpadnih voda ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.4.
	Sloj donjeg taloga i mekog katrana
	
	
	
	 

	3.4.1.
	Iskapanje, uklanjanje i priprema za transport 
	ukupno
	1
	
	 

	3.4.2
	Transport sloja mekog katrana
	ukupno
	1
	
	

	3.4.3.
	Zbrinjavanje sloja mekog katrana
	ukupno
	1
	
	 

	3.4.
	Sloj donjeg taloga i mekog katrana ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.5.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Donji brtveni sustav/sloj
	
	
	
	 

	3.5.1.
	Postavljanje sloja gline koeficijenta vodopropusnosti k = 10-9 m/s
	ukupno
	1
	
	 

	3.5.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Donji brtveni sustav/sloj ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.6.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Ispuna jame Sovjak inertnim materijalom
	
	
	
	 

	3.6.1.
	Obrada i transport inertnog materijala
	ukupno
	1
	
	 

	3.6.2.
	Ugradnja inertnog materijala
	ukupno
	1
	
	 

	3.6.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Ispuna jame Sovjak inertnim materijalom ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.7.
	Zdenac za monitoring
	
	1
	
	 

	3.7.1.
	Postavljanje zdenca za monitoring
	ukupno
	1
	
	

	3.7.
	Zdenac za monitoring ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.8.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Završni pokrovni sloj
	
	
	
	 

	3.8.1.
	Ugradnja sloja pijeska
	ukupno
	1
	
	 

	3.8.2.
	Postavljanje geosintetske glinene barijere
	ukupno
	1
	
	 

	3.8.3.
	Ugradnja drenažnog sloja/materijala
	ukupno
	1
	
	 

	3.8.4.
	Ugradnja rekultivirajućeg sloja
	ukupno
	1
	
	 

	3.8.
	Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Završni pokrovni sloj ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.9.
	[bookmark: _Toc510178620]Obodni kanal za oborinske vode oko zatvorene/sanirane plohe jame Sovjak
	
	
	
	 

	3.9.1.
	Gradnja obodnog kanala 
	ukupno
	1
	
	 

	3.9.
	Obodni kanal za oborinske vode oko zatvorene/sanirane plohe jame Sovjak ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.10.
	Krajobrazno uređenje
	
	
	
	 

	3.10.1
	Radovi na krajobraznom uređenju
	ukupno
	1
	
	 

	3.10.
	Krajobrazno uređenje ukupno
	ukupno
	
	
	

	3.
	RADOVI ETAPA II. – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK UKUPNO
prijenos u rekapitulaciju
	ukupno 
	
	
	 

	4.
	PROVEDBA PLANA I PROGRAMA OBAVJEŠTAVANJA I POTENCIJALNOG PRIVREMENOG ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA ILI EVAKUACIJE U SLUČAJU PREKORAČENJA DOZVOLJENIH RAZINA KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU
prijenos u rekapitulaciju 
	ukupno 
	
	
	1.344.980,00



Detaljniji opisi stavki iz Liste cijena mogu se pronaći unutar Knjige 3.



[bookmark: _Toc374008934][bookmark: _Toc379359173][bookmark: _Toc27476251]Rekapitulacija
	Br
	Naziv
	Iznos u HRK bez PDV-a

	
	
	

	 
	 
	 

	1.
	OPĆE STAVKE
	

	2.
	RADOVI ETAPA I. -  PROMETNO MANIPULATIVNA 
POVRŠINA I RADNA ZONA ZA SMJEŠTAJ 
PRIVREMENIH GRAĐEVINA I OPREME U 
FUNKCIJI PROVEDBE ZAHVATA SANACIJE
	

	3.
	RADOVI ETAPA II. – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK
	

	4.
	PROVEDBA PLANA I PROGRAMA OBAVJEŠTAVANJA I POTENCIJALNOG PRIVREMENOG ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA ILI EVAKUACIJE U SLUČAJU PREKORAČENJA DOZVOLJENIH RAZINA KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU
	1.344.980,00

	 
	 
	

	 
	UKUPNO (bez PDV-a)
	

	
	PDV 25%
	

	
	UKUPNO (S PDV-om)
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