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	Broj
	Opis stavke
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena (kn)
	Cijena (kn)

	Aktivnost 1: Osmišljavanje vizualnog identiteta

	1.1
	Vizualni identitet projekta razrađen kroz Knjigu standarda 
	komplet
	1
	
	

	1.2
	Izrada i dostava roll-up-a - 120x200 cm, jednostrani tisak u boji u visokoj rezoluciji
	kom
	5
	
	

	1.3
	Izrada i dostava mape - A4, u boji, reciklirani papir
	kom
	500
	
	

	1.4
	Izrada i dostava plakata - B2, u boji, tisak u visokoj rezoluciji
	kom
	20
	
	

	1.5.
	Dizajn i priprema za tisak privremene i trajne ploče  EU vidljivosti 
	kom
	1
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 1:
	

	Aktivnost 2: Priprema dokumenata odnosa s javnošću

	2.1
	Plan komunikacijskih aktivnosti
	kom
	1
	
	

	2.2
	Plan kriznog komuniciranja
	kom
	1
	
	

	2.3
	Priručnik za krizno komuniciranje
	kom
	1
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 2:
	

	Aktivnost 3: Informativno – edukativne radionice za sudionike provedbe projekta

	3.1
	Dvodnevni medijski trening - pregled medija u Hrvatskoj (s naglaskom na medije koji su relevantni za područje Primorsko-goranske županije), upoznavanje s načinom rada novinara i funkcioniranjem pojedinih medijskih kuća, osnove verbalne i neverbalne komunikacije, trening javnog nastupa, vježbanje davanja izjava i intervjua pred kamerom za cca 10 osoba.
	komplet
	1
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 3:
	

	Aktivnost 4: Izrada internetske stranice projekta

	4.1
	Izrada responzivne internetske stranice projekta (programiranje i web dizajn) i osiguranje domene.
Stavka obuhvaća sve troškove vezane uz izradu internetske stranice (dizajn, programiranje,  registraciju domene za web stranicu projekta i sl.)
	komplet
	1
	
	

	4.2
	Sadržajno-tehničko održavanje mrežne stranice projekta te  komunikacija s javnošću putem mrežne stranice, uključivo evenutalne izmjene na stranici ukoliko se za navedeno ukaže potreba.
Stavka uključuje sve troškove vezane uz izradu i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta te ažuriranje podataka te kontinuirano održavanje i ažuriranje podataka ( održavanje, hosting  i sl.). 
	mjeseci
	56
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 4:
	

	Aktivnost 5: Mobilna aplikacija

	5.1
	Izrada mobilne aplikacije za pametne telefone (Android i iOS)  za kontinuirano informiranje građana o kvaliteti zraka na lokaciji te povezivanje s mrežnim postajama.
	kom
	1
	
	

	5.2.
	Održavanje, hosting te eventualne izmjene i dorade mobilne aplikacije za pametne telefone
	mjeseci
	56
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 5:
	

	Aktivnost 6: Izrada edukativno-informativnih materijala

	6.1.
	Izrada promotivnog edukativno-informativnog filma
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Izrada edukativno-informativnog filma u sažetoj verziji do 60''
	kom
	1
	 
	

	6.1.2
	Izrada edukativno-informativnog filma u dužoj verziji do 5'
	kom
	1
	 
	

	6.1.3
	Izrada CD/DVD s edukativnim filmovima
	kom
	100
	 
	

	6.2.
	Izrada brošure 
	
	
	
	

	6.2.1
	Osmišljavanje, grafički dizajn i priprema za tisak brošure (do 16 stranica A5 u boji)
	kom
	2
	
	

	6.2.2
	Tisak i dostava brošura veličine A5, mat kvaliteta papira min. 130 g/m2, reciklirani papir, do 16 stranica, u boji. 
	 
	 
	
	

	
	Tisak i dostava brošure tip 1 . 
	kom
	1.000
	
	

	
	Tisak i dostava brošure tip 2 . 
	kom
	1.000
	
	

	6.3.
	Izrada letaka
	 
	 
	
	

	6.3.1.
	Osmišljavanje, grafički dizajn i priprema za tisak letka tiskanog u boji na obje strane (veličina A4 bigano na 3)
	kom
	4
	
	

	6.3.2.
	Tisak i dostava letaka - veličina A4 bigano na 3, mat kvaliteta papira min 80g/m2, reciklirani papir, u boji
	 
	 
	
	

	
	Tisak i dostava letka tip 1. 
	kom
	1.000
	
	

	
	Tisak i dostava letka tip 2. 
	kom
	1.000
	
	

	
	Tisak i dostava letka tip 3. 
	kom
	1.000
	
	

	
	Tisak i dostava letka tip 4. 
	kom
	1.000
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 6:
	

	Aktivnost 7: Izrada edukativnih oglasnih materijala

	7.1
	Oglasi za tisak - format do 1/1 do 3 različite verzije. U stavku su uključeni svi troškovi vezani uz izradu, oblikovanje i formatiranje oglasa,  te trajni otkup prava,  za objavu u medijima.
Zakup oglasnog prostora obveza Naručitelja.
	kom
	5
	
	

	7.2
	Oglasi za radio - trajanje do 35''. U stavku su uključeni svi troškovi vezani uz izradu, oblikovanje i formatiranje oglasa te trajni otkup prava, za objavu u medijima.
Zakup oglasnog prostora obveza Naručitelja.
	kom
	5
	
	

	7.3
	Dizajn, izrada i formatiranje web bannera u skladu sa specifikacijama Naručitelja.
Zakup oglasnog prostora obveza Naručitelja.
	komplet
	1
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 7:
	

	Aktivnost 8: Kontinuirana stručna podrška u realizaciji projekta

	8.1
	Stavka obuhvaća kontinuiranu stručnu podršku naručitelju i izvještavanje tijekom cijelog trajanja ugovora prema opisu Aktivnosti 8 iz tehničkih specifikacija predmeta nabave u skladu sa 7.16 DON. Stavka obuhvaća i izvještavanje javnosti u kriznim situacijama (ukoliko se javi potreba) u skladu s Priručnikom za krizno komuniciranje.
Stavka obuhvaća i redovno praćenje i izvještavanje o učinku PR aktivnosti,  kvantitativna evaluacija medijskih objava, analiza posjećenosti internetske stranice projekta, analiza zadovoljstva stanovnika općine Viškovo s provedbom projekta sanacije i sl.
 Stavka se obračunava po radnim danima stručnjaka Izvršitelja.
	 
	 
	
	

	8.1.1
	Voditelj tima
	dani
	180
	
	

	8.1.2.
	Stručnjak za odnose s javnošću
	dani
	150
	
	

	8.1.3.
	Stručnjak za krizno komuniciranje
	dani
	120
	
	

	8.1.4.
	Neključni stručnjaci
	dani
	180
	
	

	
	UKUPNO AKTVNOST 8:
	

	







	Rekapitulacija
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	Aktivnost 3: Informativno – edukativne radionice za sudionike
                       provedbe projekta
	

	Aktivnost 4: Izrada internetske stranice projekta
	

	Aktivnost 5: Mobilna aplikacija
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	Aktivnost 8: Kontinuirana stručna podrška u realizaciji projekta
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